

Projekt pn.: „Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z ujęciami wody w Hannie oraz budowa trzech odcinków sieci wodociągowych spinających istniejącą sieć wodociągu gminnego”  
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

## PROTOKÓŁ Nr 1

Sporządzony dnia 24 lipca 2018 roku w Urzędzie Gminy Hanna na okoliczność otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z ujęciami wody w Hannie oraz budowa trzech odcinków sieci wodociągowych spinających istniejącą sieć wodociągu gminnego” (Znak sprawy: RiOŚ.271.7.2018.SP). Zamówienie realizowane w ramach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPLU.06.04.00-06-0032/17.

Zamówienie podzielono na dwie części:

- część I zamówienia – „Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z ujęciami wody w Hannie”;
- część II zamówienia – „Budowa trzech odcinków sieci wodociągowych spinających istniejącą sieć wodociągu gminnego”

Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Hanna Nr 18/2018 z dnia 23 lipca 2018 roku r. w składzie:

1. Stanisław Pawlik – przewodniczący .
2. Grzegorz Ignatiuk – członek, pełniący funkcję sekretarza.
3. Wiesław Litwin – członek komisji.

Przed otwarciem ofert Przewodniczący komisji poinformował zebranych, że na sfinansowanie zamówienia pn.: „Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z ujęciami wody w Hannie oraz budowa trzech odcinków sieci wodociągowych spinających istniejącą sieć wodociągu gminnego”, przeznaczono kwotę w wysokości 1.713.777,32 zł. (słownie : jeden milion siedemset trzysta siedemset siedemdziesiąt siedem i 32/100 zł.), w tym :

- na część I zamówienia- 1.321.228,45,-zł.;
- na część II zamówienia- 392.548,87 zł.

Poinformował również, że na zamówienie odpowiedziało trzech oferentów, z których jeden oferent na wykonanie części I zamówienia natomiast dwóch oferentów na wykonanie części II zamówienia..

Przy otwarciu ofert , oprócz komisji przetargowej, byli obecni przedstawiciele oferentów, Inspektor Nadzoru oraz Skarbnik Gminy .

Po tych informacjach Przewodniczący przystąpił do otwarcia ofert w kolejności ich złożenia .

### I. Część II zamówienia:

1. Oferta złożona, w dniu 24.07.2018r. godz. 9:00., przez spółkę **FAMIKO-BUD sp. z o.o., 20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 127/129**, która za wykonanie zamówienia zaoferowała:



- w kryterium „Cena”- cenę brutto- **774.076,40 zł.**(słownie: siedemset siedemdziesiąt cztery tysięcy siedemdziesiąt sześć i 40/100 zł.) , cenę netto- 629.330,41 zł., podatek VAT 23%- 144.745,99 zł.;
  - w kryterium „*długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia*” – **60 m-cy** od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
2. Druga oferta złożona, w dniu 24.07.2018r godz.9:30, przez firmę **INVESTMIL Grzegorz Chilimoniuk, Czeberaki 21 A, 21-210 Milanów**, która za wykonanie zamówienia zaoferowała:
- w kryterium „Cena”- cenę brutto- **611.108,11 zł.**(słownie: sześćset jedenaście tysięcy sto osiem i 11 /100 zł.) , cenę netto- 496 835,86 zł., podatek VAT 23%- 114.272,25 zł.;
  - w kryterium „*długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia*” – **60 m-cy** od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
- II. Część I zamówienia:
1. Oferta złożona, w dniu 24.07.2018r. godz. 9:50., przez **USŁUGOWY ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH CO I WK Józef Skurski, 21-500 Biała Podlaska, ul. Łomaska 93A**, który za wykonanie zamówienia zaoferował:
- w kryterium „Cena”- cenę brutto- **1.550.920,99 zł.**(słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia i 99 /100 zł.) , cenę netto- 1.260.911,37 zł., podatek VAT 23%- 290.009,62 zł.;
  - w kryterium „*długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia*” – **60 m-cy** od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Na tym protokół z otwarcia ofert zakończono, a po odczytaniu przyjęto i podpisano.

Podpisy Komisji:

1. ....
2. ....
3. ....